
قرارداد EPCF ( مهندسی، تأمین تجهیزات، ساخت و تأمین مالی )
[bookmark: _GoBack]شماره قرارداد: ………………………………………
تاریخ انعقاد: ………………………………………
محل انعقاد: ………………………………………
این قرارداد بر اساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، اصل آزادی قراردادها (ماده ۱۰ قانون مدنی)، سایر قوانین و مقررات مرتبط و با رعایت اصول حسن نیت، میان طرفین زیر منعقد شده و برای آنان و قائم‌مقام قانونی ایشان لازم‌الاجرا است.
ماده ۱- طرفین قرارداد
۱-۱ کارفرما
نام شخص حقوقی: ............................................................
شماره ثبت: ................................................................
شناسه ملی: .................................................................
کد اقتصادی: ................................................................
نشانی: ....................................................................
کدپستی: ...................................................................
تلفن: .....................................................................
پست الکترونیکی: ............................................................
نماینده مجاز: ...............................................................
سمت: .......................................................................
۱-۲ پیمانکار EPCF
نام شخص حقوقی: ............................................................
شماره ثبت: ................................................................
شناسه ملی: .................................................................
کد اقتصادی: ................................................................
نشانی: ....................................................................
کدپستی: ...................................................................
تلفن: .....................................................................
پست الکترونیکی: ............................................................
نماینده مجاز: ...............................................................
سمت: .......................................................................
پیمانکار اظهار می‌دارد که دارای توان فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی لازم جهت انجام موضوع قرارداد بوده و کلیه مجوزها، صلاحیت‌ها و ظرفیت‌های قانونی موردنیاز را دارا است.
۱-۳ تأمین‌کننده مالی (در صورت مستقل بودن)
چنانچه تأمین مالی توسط شخص یا کنسرسیومی مستقل از پیمانکار انجام شود، مشخصات وی به شرح زیر خواهد بود:
نام مؤسسه/بانک/سرمایه‌گذار: ...............................................
شماره ثبت یا مجوز: ..........................................................
نشانی: ....................................................................
نماینده مجاز: ...............................................................
سمت: .......................................................................
در صورت انجام تأمین مالی توسط خود پیمانکار، این بخش قابل حذف خواهد بود.
ماده ۲- تعاریف و اصطلاحات
اصطلاحات زیر در این قرارداد دارای معانی مشروح زیر هستند:
· کارفرما: شخص حقوقی که اجرای پروژه و تأمین مالی آن را موضوع این قرارداد قرار داده است.
· پیمانکار EPCF: شخص حقوقی مسئول انجام خدمات مهندسی، خرید، ساخت و تأمین مالی پروژه.
· تأمین‌کننده مالی: بانک، صندوق سرمایه‌گذاری، مؤسسه مالی یا سرمایه‌گذاری که منابع مالی پروژه را تأمین می‌کند.
· پروژه: کلیه فعالیت‌های موضوع قرارداد که منجر به احداث، راه‌اندازی و تحویل پروژه آماده بهره‌برداری می‌شود.
· تأمین مالی (Finance): فرآیند تهیه منابع مالی موردنیاز پروژه از طریق سرمایه، تسهیلات، خطوط اعتباری یا سایر روش‌های مورد توافق.
· مدل مالی: سندی که ساختار سرمایه، منابع و مصارف، جریان نقدی و برنامه بازپرداخت را مشخص می‌کند.
· تحویل موقت: مرحله‌ای که پروژه پس از موفقیت در آزمون‌های عملکردی آماده بهره‌برداری اولیه است.
· تحویل قطعی: مرحله پایان دوره تضمین که پروژه بدون نقص و با انجام کامل تعهدات به کارفرما تحویل می‌شود.
ماده ۳- موضوع قرارداد
موضوع این قرارداد عبارت است از طراحی، مهندسی، تأمین تجهیزات، ساخت، نصب، راه‌اندازی، انجام آزمون‌های عملکردی، آموزش، تحویل پروژه و همچنین تأمین منابع مالی موردنیاز جهت اجرای پروژه به روش EPCF.
خدمات پیمانکار شامل موارد زیر است:
الف) خدمات مهندسی (Engineering)
· مطالعات پایه
· طراحی مفهومی
· طراحی پایه
· طراحی تفصیلی
· تهیه نقشه‌های اجرایی
· تهیه مشخصات فنی
· طراحی سازه، معماری، مکانیک، برق و ابزار دقیق
ب) تأمین تجهیزات (Procurement)
· انتخاب تأمین‌کنندگان
· خرید تجهیزات
· بازرسی حین ساخت
· حمل و نقل
· ترخیص کالا
· انبارش
· کنترل کیفیت
ج) عملیات ساخت (Construction)
· تجهیز کارگاه
· عملیات ساختمانی
· نصب تجهیزات
· اجرای تأسیسات
· تست
· راه‌اندازی
· آموزش
· تحویل پروژه
د) تأمین مالی (Finance)
· تهیه مدل مالی
· مذاکره با بانک‌ها یا سرمایه‌گذاران
· اخذ تسهیلات
· تأمین سرمایه
· مدیریت جریان نقدی
· تأمین منابع مالی موردنیاز تا سقف توافق‌شده در قرارداد
ماده ۴- اسناد و اولویت اسناد قرارداد
اسناد زیر جزء لاینفک این قرارداد محسوب می‌شوند:
۱. متن اصلی قرارداد
۲. شرایط خصوصی
۳. شرایط عمومی
۴. الحاقیه‌ها
۵. پیوست‌های فنی
۶. پیوست‌های مالی
۷. مدل مالی پروژه
۸. برنامه زمان‌بندی
۹. مشخصات فنی
۱۰. نقشه‌های مصوب
۱۱. صورت‌جلسات رسمی
۱۲. دستورکارهای ابلاغی
در صورت تعارض میان اسناد، ترتیب اولویت فوق ملاک عمل خواهد بود، مگر اینکه در الحاقیه یا توافق کتبی ترتیب دیگری تعیین شود.
ماده ۵- محدوده خدمات (Scope of Work)
پیمانکار متعهد است پروژه را به‌صورت «کلید در دست» اجرا نموده و پس از تکمیل، آماده بهره‌برداری به کارفرما تحویل دهد.
محدوده خدمات شامل:
· مطالعات و طراحی
· مدیریت پروژه
· اخذ استعلام‌ها
· تأمین مالی
· خرید تجهیزات
· حمل و ترخیص
· اجرای عملیات ساختمانی
· نصب تجهیزات
· راه‌اندازی
· انجام آزمون‌های عملکردی
· آموزش بهره‌برداران
· تهیه مدارک چون‌ساخت (As-Built)
· رفع نواقص در دوره تضمین
· تحویل قطعی
هرگونه فعالیت ضروری برای تحقق اهداف پروژه که عرفاً جزء خدمات EPCF محسوب شود، در حدود مفاد قرارداد بر عهده پیمانکار خواهد بود.
ماده ۶- محل اجرای پروژه
محل اجرای پروژه به شرح زیر است:
استان: ..................................................................
شهر: ....................................................................
منطقه یا شهرک صنعتی: .....................................................
نشانی دقیق: ..............................................................
پیمانکار موظف است تمامی عملیات را مطابق مقررات محلی، ضوابط شهرسازی، الزامات زیست‌محیطی و دستورالعمل‌های ایمنی اجرا نماید.
ماده ۷- مدت قرارداد
مدت اجرای قرارداد از تاریخ ابلاغ شروع کار، ............. ماه تعیین می‌شود.
این مدت شامل:
· مهندسی
· تأمین مالی
· خرید تجهیزات
· حمل
· ساخت
· نصب
· راه‌اندازی
· تحویل موقت
خواهد بود.
مدت دوره تضمین پروژه برابر با ............. ماه پس از تحویل موقت خواهد بود.
ماده ۸- مبلغ قرارداد و ارزش سرمایه‌گذاری
ارزش کل پروژه برابر است با:
....................................................... ریال
که شامل موارد زیر است:
· خدمات مهندسی
· خرید تجهیزات
· حمل و بیمه
· عملیات اجرایی
· هزینه‌های راه‌اندازی
· هزینه‌های مدیریت پروژه
· هزینه‌های تأمین مالی (در صورت توافق)
· هزینه‌های بیمه و مالیات (طبق شرایط قرارداد)
نحوه تعدیل یا ثابت بودن مبلغ قرارداد در شرایط خصوصی مشخص خواهد شد.
ماده ۹- ساختار و روش تأمین مالی
منابع مالی پروژه از طریق یک یا چند روش زیر تأمین می‌شود:
· سرمایه مستقیم پیمانکار
· تسهیلات بانکی
· خطوط اعتباری داخلی یا خارجی
· صندوق سرمایه‌گذاری
· سرمایه‌گذاران خصوصی
· انتشار اوراق مالی
· مشارکت مدنی
· سایر روش‌های مورد توافق طرفین
جزئیات تأمین مالی شامل مبلغ، نرخ سود، دوره تنفس، مدت بازپرداخت، وثایق و تضمین‌ها در پیوست مدل مالی پروژه درج خواهد شد.
پیمانکار موظف است منابع مالی را مطابق برنامه زمان‌بندی پروژه تأمین و مدیریت نماید.
ماده ۱۰- ضمانت‌نامه‌ها و تضامین
پیمانکار موظف است حسب مورد، ضمانت‌نامه‌ها و تضامین زیر را ارائه نماید:
· ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه
· ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت
· ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات
· ضمانت‌نامه حسن انجام کار
· ضمانت‌نامه دوره تضمین
· ضمانت‌نامه یا وثایق مرتبط با تأمین مالی
· اسناد رهن، وثیقه یا سایر تضامین مورد توافق (در صورت نیاز)
کلیه ضمانت‌نامه‌ها باید از بانک‌ها یا مؤسسات مالی مورد تأیید کارفرما صادر شده و تا پایان مدت اعتبار مربوط معتبر باشند. شرایط آزادسازی یا تمدید هر ضمانت‌نامه مطابق مفاد این قرارداد و پیوست‌های مالی تعیین خواهد شد.
ماده ۱۱- تعهدات کارفرما
کارفرما متعهد است:
۱. زمین، محل اجرای پروژه و مجوز ورود به کارگاه را در موعد مقرر در اختیار پیمانکار قرار دهد.
۲. کلیه اطلاعات پایه، مطالعات امکان‌سنجی، نقشه‌های موجود، گزارش‌های ژئوتکنیک، اطلاعات فرآیندی، ظرفیت تولید، مشخصات محصول و سایر مدارک موردنیاز را در اختیار پیمانکار قرار دهد.
۳. نماینده یا مدیر پروژه خود را جهت هماهنگی، ابلاغ دستورکارها، بررسی مدارک و تأیید صورت‌جلسات معرفی نماید.
۴. نسبت به همکاری در اخذ مجوزهایی که طبق قرارداد بر عهده کارفرما است اقدام کند.
۵. در صورت توافق، تضمین‌های لازم برای اخذ تسهیلات بانکی یا سایر روش‌های تأمین مالی را مطابق قرارداد ارائه نماید.
۶. صورت‌وضعیت‌ها و مطالبات تأیید شده را مطابق برنامه پرداخت قرارداد تسویه نماید.
۷. از هرگونه مداخله مستقیم در امور اجرایی که موجب اخلال در برنامه زمان‌بندی پروژه شود خودداری کند.
۸. در صورت تأمین بخشی از تجهیزات یا مصالح توسط کارفرما، آن‌ها را مطابق برنامه زمان‌بندی و با مشخصات فنی مصوب در اختیار پیمانکار قرار دهد.
ماده ۱۲- تعهدات پیمانکار
پیمانکار متعهد است:
۱. پروژه را مطابق اسناد قرارداد، مشخصات فنی، استانداردهای ملی و بین‌المللی و برنامه زمان‌بندی مصوب اجرا نماید.
۲. از نیروهای متخصص، دارای صلاحیت حرفه‌ای و تجهیزات مناسب برای انجام پروژه استفاده کند.
۳. مدیریت یکپارچه خدمات مهندسی، تأمین تجهیزات، ساخت، نصب، راه‌اندازی و تأمین مالی پروژه را بر عهده داشته باشد.
۴. برنامه جامع مدیریت پروژه، کنترل هزینه، کنترل زمان و مدیریت ریسک را تهیه و اجرا نماید.
۵. گزارش‌های دوره‌ای شامل پیشرفت فیزیکی، مالی و وضعیت تأمین مالی را به کارفرما ارائه دهد.
۶. مسئولیت عملکرد پیمانکاران جزء، تأمین‌کنندگان و مشاوران تحت قرارداد خود را به‌طور کامل بر عهده داشته باشد.
۷. در پایان پروژه، کلیه مدارک فنی، نقشه‌های چون‌ساخت (As-Built)، دفترچه‌های بهره‌برداری و مستندات مالی مرتبط را به کارفرما تحویل دهد.
ماده ۱۳- خدمات مهندسی (Engineering)
پیمانکار موظف است کلیه خدمات مهندسی موردنیاز پروژه را انجام دهد که شامل موارد زیر است:
· مطالعات تکمیلی پروژه
· طراحی مفهومی (Conceptual Design)
· طراحی پایه (Basic Engineering)
· طراحی تفصیلی (Detailed Engineering)
· طراحی فرآیند (Process Engineering)
· طراحی سازه، معماری، مکانیک، برق و ابزار دقیق
· تهیه مشخصات فنی تجهیزات
· تهیه نقشه‌های اجرایی
· تهیه فهرست مصالح (MTO)
· تهیه مدارک خرید (Purchase Requisition)
· هماهنگی بین رشته‌های مهندسی
· بازنگری و بهینه‌سازی طراحی در صورت نیاز
تمامی مدارک مهندسی باید پیش از اجرا مطابق فرآیند کنترل اسناد، به تأیید کارفرما یا مشاور برسد.
ماده ۱۴- تأمین تجهیزات و مصالح (Procurement)
پیمانکار مسئول برنامه‌ریزی، خرید، حمل، بازرسی، ترخیص، انبارش و تحویل تجهیزات پروژه است.
وظایف پیمانکار در این بخش شامل:
· شناسایی و ارزیابی تأمین‌کنندگان
· اخذ استعلام قیمت
· ارزیابی فنی و مالی پیشنهادها
· عقد قرارداد با سازندگان و فروشندگان
· نظارت بر ساخت تجهیزات
· انجام بازرسی حین ساخت (Inspection)
· اخذ گواهی‌های فنی و کیفی
· بسته‌بندی، حمل و بیمه تجهیزات
· ترخیص کالا در صورت وارداتی بودن
· کنترل ورود تجهیزات به انبار پروژه
استفاده از تجهیزات فاقد مشخصات فنی مورد تأیید، بدون مجوز کتبی کارفرما ممنوع است.
ماده ۱۵- عملیات ساخت و اجرا (Construction)
پیمانکار موظف است عملیات اجرایی پروژه را مطابق نقشه‌های مصوب و برنامه زمان‌بندی انجام دهد.
این عملیات حسب مورد شامل:
· تجهیز کارگاه
· عملیات خاکی
· اجرای فونداسیون
· اجرای سازه‌های فلزی و بتنی
· ساختمان‌های صنعتی
· نصب تجهیزات فرآیندی
· لوله‌کشی صنعتی
· نصب سیستم‌های برق و قدرت
· اجرای سیستم‌های کنترل و ابزار دقیق
· کابل‌کشی و سینی کابل
· رنگ‌آمیزی و عایق‌کاری
· تست‌های اولیه
· آماده‌سازی برای راه‌اندازی
ماده ۱۶- ساختار تأمین مالی (Finance Structure)
۱. پیمانکار متعهد است منابع مالی پروژه را مطابق مدل مالی مصوب و برنامه تأمین مالی فراهم نماید.
۲. تأمین مالی می‌تواند از طریق یک یا ترکیبی از روش‌های زیر انجام شود:
· سرمایه مستقیم پیمانکار
· تسهیلات بانکی
· خطوط اعتباری داخلی یا خارجی
· صندوق‌های سرمایه‌گذاری
· سرمایه‌گذاران خصوصی
· مشارکت مدنی
· انتشار اوراق مالی
· سایر ابزارهای مالی مورد توافق
۳. پیمانکار موظف است وضعیت تأمین منابع مالی، میزان جذب سرمایه، پرداخت‌ها و تعهدات مالی را به‌صورت دوره‌ای به کارفرما گزارش دهد.
۴. هرگونه تغییر اساسی در ساختار تأمین مالی، تنها با موافقت کتبی کارفرما امکان‌پذیر است.
ماده ۱۷- نحوه پرداخت و بازپرداخت منابع مالی
۱. پرداخت‌های کارفرما مطابق برنامه مالی و جدول اقساط مندرج در پیوست قرارداد انجام خواهد شد.
۲. روش بازپرداخت می‌تواند شامل یکی از حالت‌های زیر باشد:
· پرداخت مرحله‌ای بر اساس پیشرفت کار
· اقساط ثابت
· اقساط شناور
· پرداخت از محل درآمد پروژه
· بازپرداخت پس از دوره تنفس
· بازپرداخت ارزی یا ریالی
۳. در صورت تأخیر در پرداخت اقساط، آثار مالی، جرایم یا خسارات تأخیر مطابق مفاد شرایط خصوصی قرارداد اعمال خواهد شد.
۴. کلیه پرداخت‌ها باید از طریق حساب‌های بانکی معرفی‌شده توسط طرفین انجام شود و سوابق مالی به‌عنوان اسناد رسمی قرارداد نگهداری گردد.
ماده ۱۸- تضمین کیفیت و کنترل کیفیت (QA/QC)
پیمانکار موظف است نظام تضمین کیفیت و کنترل کیفیت را در تمامی مراحل پروژه اجرا نماید.
حداقل الزامات شامل:
· تهیه برنامه تضمین کیفیت (QAP)
· برنامه بازرسی و آزمون (ITP)
· کنترل کیفیت مصالح و تجهیزات
· بازرسی حین ساخت
· کنترل عملیات نصب
· آزمون‌های غیرمخرب (NDT) در صورت نیاز
· کنترل مدارک فنی
· ثبت و بایگانی سوابق کیفیت
کارفرما یا مشاور پروژه در هر زمان حق انجام بازرسی، ممیزی و نمونه‌برداری را خواهند داشت.
ماده ۱۹- الزامات ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست (HSE)
پیمانکار موظف است برنامه جامع HSE را تهیه، اجرا و بر آن نظارت مستمر داشته باشد.
این برنامه حداقل شامل موارد زیر است:
· ارزیابی و مدیریت ریسک
· آموزش کارکنان
· استفاده از تجهیزات حفاظت فردی (PPE)
· سیستم مجوز کار (Permit to Work)
· قفل و برچسب‌گذاری (LOTO)
· مدیریت مواد خطرناک
· مدیریت پسماند
· کنترل آلودگی محیط‌زیست
· آمادگی در شرایط اضطراری
· گزارش و تحلیل حوادث
· بازرسی‌های ایمنی دوره‌ای
عدم رعایت الزامات HSE، تخلف قراردادی محسوب شده و می‌تواند موجب توقف عملیات، اعمال جریمه یا فسخ قرارداد در موارد شدید گردد.
ماده ۲۰- بیمه‌ها
پیمانکار موظف است پیش از شروع عملیات، بیمه‌های لازم را تهیه و تا پایان اجرای قرارداد معتبر نگه دارد.
بیمه‌های موردنیاز عبارت‌اند از:
· بیمه تمام‌خطر پیمانکاران (CAR)
· بیمه مسئولیت مدنی
· بیمه مسئولیت در قبال اشخاص ثالث
· بیمه کارکنان و حوادث ناشی از کار
· بیمه تأمین اجتماعی
· بیمه حمل تجهیزات و کالا
· بیمه ماشین‌آلات پروژه
· سایر بیمه‌های مورد توافق طرفین
نسخه معتبر بیمه‌نامه‌ها باید قبل از شروع عملیات به کارفرما ارائه شود و تمدید یا اصلاح آن‌ها نیز بلافاصله به اطلاع کارفرما برسد.
در صورت الزام مؤسسه مالی یا بانک تأمین‌کننده سرمایه، پیمانکار موظف است بیمه‌های تکمیلی یا پوشش‌های اضافی موردنیاز را نیز اخذ نماید.
ماده ۲۱- مدیریت پروژه
۱. پیمانکار موظف است از تاریخ شروع قرارداد، ساختار مدیریت پروژه را تشکیل داده و مدیر پروژه، مدیر مهندسی، مدیر خرید، مدیر ساخت، مدیر مالی پروژه، مدیر کنترل پروژه، مدیر کنترل کیفیت (QA/QC) و مسئول HSE را به کارفرما معرفی نماید.
۲. کلیه فعالیت‌های مهندسی، تأمین تجهیزات، تأمین مالی، اجرا و راه‌اندازی باید تحت یک سیستم مدیریت پروژه یکپارچه انجام شود.
۳. جلسات هماهنگی پروژه حداقل به‌صورت هفتگی برگزار شده و صورت‌جلسات آن به امضای نمایندگان طرفین خواهد رسید.
۴. پیمانکار موظف است گزارش‌های روزانه، هفتگی و ماهانه شامل پیشرفت فیزیکی، مالی و وضعیت تأمین مالی را ارائه نماید.
ماده ۲۲- برنامه زمان‌بندی و کنترل پیشرفت
۱. پیمانکار موظف است برنامه زمان‌بندی تفصیلی پروژه را بر اساس ساختار شکست کار (WBS) تهیه و پس از تأیید کارفرما اجرا نماید.
۲. برنامه زمان‌بندی باید شامل مراحل مهندسی، تأمین مالی، خرید، ساخت، نصب، تست، راه‌اندازی و تحویل باشد.
۳. در صورت انحراف از برنامه، پیمانکار موظف است حداکثر ظرف هفت روز کاری برنامه جبرانی (Recovery Plan) ارائه نماید.
۴. شاخص‌های کنترل پروژه شامل پیشرفت فیزیکی، پیشرفت مالی، جریان نقدی، ارزش کسب‌شده (Earned Value) و انحراف زمانی خواهد بود.
ماده ۲۳- مدیریت تغییرات (Variation Order)
۱. هرگونه تغییر در محدوده خدمات، مشخصات فنی، ظرفیت پروژه، منابع مالی یا برنامه بازپرداخت باید صرفاً با دستور کتبی کارفرما و تنظیم الحاقیه انجام شود.
۲. پیمانکار موظف است آثار هر تغییر بر هزینه، زمان، کیفیت و ساختار مالی پروژه را قبل از اجرا اعلام نماید.
۳. هیچ‌گونه تغییری بدون تأیید کتبی طرفین قابل اجرا نخواهد بود، مگر در شرایط اضطراری برای جلوگیری از خسارت به پروژه.
ماده ۲۴- مدیریت ریسک‌های مالی و ارزی
پیمانکار موظف است برنامه مدیریت ریسک مالی را تهیه و اجرا نماید.
این برنامه حداقل شامل موارد زیر خواهد بود:
· ریسک افزایش نرخ ارز
· ریسک افزایش نرخ سود تسهیلات
· ریسک تأخیر در تأمین منابع مالی
· ریسک نقدینگی
· ریسک نکول پرداخت‌ها
· ریسک تغییر قوانین مالی و بانکی
· ریسک تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی
· ریسک افزایش قیمت تجهیزات
برای هر ریسک باید راهکارهای کنترلی، مسئول اجرا و برنامه واکنش مشخص شود.
ماده ۲۵- تأخیرات و خسارات
۱. در صورت تأخیر غیرموجه پیمانکار در اجرای تعهدات، کارفرما حق اعمال خسارت تأخیر مطابق شرایط خصوصی قرارداد را خواهد داشت.
۲. در صورتی که تأخیر ناشی از عوامل خارج از اختیار پیمانکار یا تأمین‌کننده مالی باشد، مدت قرارداد متناسب با تأخیر قابل تمدید خواهد بود.
۳. خسارات ناشی از تأخیر در تأمین مالی که به قصور پیمانکار یا سرمایه‌گذار مربوط باشد، بر عهده آنان خواهد بود.
ماده ۲۶- راه‌اندازی (Commissioning)
پس از پایان عملیات نصب، پیمانکار موظف است مراحل زیر را اجرا نماید:
· بازرسی نهایی تجهیزات
· تست بدون بار
· تست با بار
· راه‌اندازی سرد (Cold Commissioning)
· راه‌اندازی گرم (Hot Commissioning)
· تنظیم تجهیزات
· کالیبراسیون
· رفع نواقص اولیه
تمامی مراحل باید با حضور نمایندگان کارفرما و در صورت لزوم نمایندگان تأمین‌کننده مالی یا مشاور انجام شود.
ماده ۲۷- آزمون‌های عملکردی (Performance Tests)
پیمانکار موظف است آزمون‌های عملکردی را مطابق مشخصات فنی انجام دهد.
این آزمون‌ها شامل:
· ظرفیت تولید
· راندمان تجهیزات
· مصرف انرژی
· کیفیت محصول
· عملکرد سیستم‌های کنترل
· عملکرد تجهیزات ایمنی
· قابلیت اطمینان تجهیزات
در صورت عدم دستیابی به شاخص‌های قراردادی، پیمانکار موظف است بدون دریافت هزینه اضافی نسبت به رفع نواقص و تکرار آزمون‌ها اقدام نماید.
ماده ۲۸- تحویل موقت
پس از تکمیل عملیات اجرایی و موفقیت در آزمون‌های عملکردی، پیمانکار درخواست تحویل موقت پروژه را ارائه می‌کند.
کارفرما پس از بازدید پروژه و تهیه فهرست نواقص (Punch List)، در صورت رفع نواقص، صورت‌جلسه تحویل موقت را امضا خواهد کرد.
از تاریخ تحویل موقت، دوره تضمین آغاز می‌شود.
ماده ۲۹- دوره تضمین
مدت دوره تضمین برابر با ........ ماه از تاریخ تحویل موقت خواهد بود.
پیمانکار موظف است هرگونه نقص ناشی از طراحی، تأمین تجهیزات، ساخت، نصب، راه‌اندازی یا کیفیت اجرا را بدون دریافت هزینه اضافی برطرف نماید.
در صورت استنکاف پیمانکار، کارفرما مجاز است نسبت به رفع نواقص از طریق اشخاص ثالث اقدام کرده و هزینه‌های مربوط را از مطالبات یا ضمانت‌نامه‌های پیمانکار کسر نماید.
ماده ۳۰- تحویل قطعی
پس از پایان دوره تضمین و رفع کامل نواقص، پیمانکار درخواست تحویل قطعی پروژه را ارائه می‌نماید.
کارفرما پس از بررسی مدارک، تأیید عملکرد پروژه، تسویه‌حساب مالی و اطمینان از انجام کامل تعهدات، صورت‌جلسه تحویل قطعی را تنظیم خواهد کرد.
با امضای صورت‌جلسه تحویل قطعی:
· پروژه به‌طور کامل به کارفرما واگذار می‌شود.
· ضمانت‌نامه‌های مربوط مطابق قرارداد آزاد می‌گردد.
· تسویه‌حساب نهایی انجام می‌شود.
· کلیه اسناد فنی، مالی، نقشه‌های چون‌ساخت (As-Built)، دفترچه‌های بهره‌برداری، دستورالعمل‌های تعمیر و نگهداری، گزارش‌های آزمون و مستندات تأمین مالی به کارفرما تحویل خواهد شد.
ماده ۳۱- محرمانگی اطلاعات
۱. کلیه اطلاعات فنی، مهندسی، مالی، بانکی، اعتباری، تجاری، نقشه‌ها، مدل‌های مالی، قراردادهای تأمین مالی، اطلاعات سرمایه‌گذاران، اسناد مربوط به تسهیلات، مشخصات تجهیزات، فناوری، دانش فنی، نرم‌افزارها و سایر اطلاعات مبادله‌شده میان طرفین، محرمانه تلقی می‌شود.
۲. هیچ‌یک از طرفین حق افشا، انتشار، تکثیر یا انتقال اطلاعات محرمانه به اشخاص ثالث را بدون موافقت کتبی طرف دیگر ندارند، مگر در مواردی که افشا به موجب قانون، رأی مرجع صالح یا الزامات بانک‌ها و مؤسسات مالی ضروری باشد.
۳. پیمانکار موظف است از کارکنان، مشاوران، پیمانکاران جزء، تأمین‌کنندگان، بانک‌ها و سرمایه‌گذاران همکار خود نیز تعهدنامه محرمانگی اخذ نماید.
۴. تعهد محرمانگی تا پنج سال پس از تحویل قطعی پروژه معتبر خواهد بود، مگر آنکه در شرایط خصوصی قرارداد مدت بیشتری تعیین شده باشد.
ماده ۳۲- مالکیت اسناد و حقوق مالکیت فکری
۱. کلیه نقشه‌های اجرایی، مدارک مهندسی، مستندات پروژه، نقشه‌های چون‌ساخت (As-Built)، دفترچه‌های بهره‌برداری، دستورالعمل‌های تعمیر و نگهداری، گزارش‌های فنی و سایر اسناد تهیه‌شده در چارچوب این قرارداد، پس از تسویه‌حساب نهایی، متعلق به کارفرما خواهد بود؛ مگر در خصوص اسنادی که طبق قرارداد یا قانون، حقوق مالکیت فکری آن‌ها متعلق به پیمانکار یا اشخاص ثالث باشد.
۲. حقوق مالکیت فکری فناوری‌ها، نرم‌افزارها، روش‌های اختصاصی و دانش فنی که پیش از انعقاد قرارداد در مالکیت هر یک از طرفین بوده است، محفوظ خواهد ماند.
۳. پیمانکار بدون مجوز کتبی کارفرما حق استفاده تبلیغاتی از تصاویر، اطلاعات یا مشخصات پروژه را نخواهد داشت.
ماده ۳۳- فورس ماژور (قوه قاهره)
۱. وقوع حوادثی نظیر زلزله، سیل، جنگ، شورش، تحریم‌های مؤثر، همه‌گیری بیماری، تصمیمات حاکمیتی، قطع گسترده شبکه‌های انرژی یا سایر وقایع خارج از کنترل طرفین که اجرای قرارداد را غیرممکن یا به‌شدت دشوار نماید، از مصادیق فورس ماژور محسوب می‌شود.
۲. طرف متأثر از حادثه موظف است حداکثر ظرف پنج روز کاری وقوع حادثه را همراه با مستندات به طرف دیگر اطلاع دهد.
۳. در صورت استمرار شرایط فورس ماژور بیش از مدت توافق‌شده، طرفین درباره تمدید مدت قرارداد، اصلاح تعهدات یا خاتمه قرارداد مذاکره خواهند کرد.
ماده ۳۴- تعلیق قرارداد
۱. کارفرما می‌تواند در شرایط خاص و با اعلام کتبی، اجرای تمام یا بخشی از پروژه را به‌طور موقت تعلیق نماید.
۲. در صورت تعلیق ناشی از عوامل خارج از قصور پیمانکار، هزینه‌های متعارف ناشی از توقف، نگهداری کارگاه، حفاظت از تجهیزات و تمدید بیمه‌ها مطابق شرایط قرارداد قابل جبران خواهد بود.
۳. در صورت تعلیق طولانی‌مدت، برنامه زمان‌بندی و برنامه تأمین مالی متناسب با شرایط جدید بازنگری می‌شود.
ماده ۳۵- فسخ قرارداد
کارفرما در موارد زیر حق فسخ قرارداد را خواهد داشت:
· تأخیر اساسی و غیرموجه در اجرای پروژه.
· عدم تأمین منابع مالی طبق برنامه مصوب.
· ارائه اطلاعات خلاف واقع به بانک یا سرمایه‌گذار.
· عدم ارائه یا تمدید ضمانت‌نامه‌های قراردادی.
· استفاده از تجهیزات یا مصالح مغایر با مشخصات فنی.
· واگذاری غیرمجاز قرارداد.
· ورشکستگی یا انحلال پیمانکار، در صورتی که اجرای پروژه را متأثر سازد.
پیمانکار نیز در موارد زیر حق درخواست فسخ خواهد داشت:
· عدم پرداخت مطالبات در مهلت مقرر.
· عدم تحویل محل پروژه یا اسناد ضروری.
· توقف طولانی‌مدت پروژه بدون تقصیر پیمانکار.
· عدم ایفای تعهدات مالی اساسی توسط کارفرما که ادامه اجرای پروژه را غیرممکن سازد.
فسخ قرارداد باید پس از اخطار کتبی و اعطای فرصت مناسب برای رفع تخلف انجام شود، مگر در مواردی که ادامه قرارداد به‌طور آشکار غیرممکن یا برخلاف قانون باشد.
ماده ۳۶- حل اختلاف
۱. طرفین توافق می‌کنند اختلافات ناشی از تفسیر، اجرا یا خاتمه قرارداد را ابتدا از طریق مذاکره مستقیم و با حسن نیت حل‌وفصل نمایند.
۲. در صورت عدم حصول توافق ظرف ۳۰ روز، موضوع به داوری یا مرجع صالح مقرر در قرارداد ارجاع خواهد شد.
۳. تا زمان صدور رأی، طرفین موظف به اجرای تعهدات غیرمورد اختلاف خواهند بود، مگر آنکه ادامه اجرای آن تعهدات از نظر فنی یا قانونی امکان‌پذیر نباشد.
ماده ۳۷- داوری
۱. در صورت توافق طرفین، کلیه اختلافات ناشی از این قرارداد به داوری ارجاع خواهد شد.
۲. داور یا هیئت داوری مطابق توافق طرفین انتخاب می‌شود و رأی صادره، در حدود قوانین حاکم، برای طرفین لازم‌الاتباع خواهد بود.
۳. در صورت عدم توافق بر داوری یا عدم امکان تشکیل مرجع داوری، رسیدگی در صلاحیت مراجع قضایی صالح جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
ماده ۳۸- مالیات، عوارض، بیمه و تعهدات قانونی
۱. پرداخت مالیات، عوارض، حقوق دولتی، حق بیمه و سایر کسورات قانونی مطابق قوانین و مقررات جاری کشور انجام خواهد شد.
۲. هر یک از طرفین مسئول انجام تکالیف قانونی مرتبط با فعالیت‌ها، کارکنان و قراردادهای تحت مدیریت خود هستند.
۳. هزینه‌های مرتبط با تأمین مالی، کارمزد بانک‌ها، هزینه صدور ضمانت‌نامه‌ها و سایر هزینه‌های مالی، مطابق شرایط خصوصی قرارداد میان طرفین تقسیم یا تعیین خواهد شد.
ماده ۳۹- نسخ قرارداد و اعتبار اسناد
۱. این قرارداد مشتمل بر ۴۰ ماده و ۲۷ پیوست تخصصی در دو نسخه متحدالمتن تنظیم شده و هر نسخه دارای اعتبار حقوقی یکسان است.
۲. کلیه پیوست‌ها، نقشه‌ها، مدل مالی، برنامه تأمین مالی، صورت‌جلسات، دستورکارها، الحاقیه‌ها و اسناد فنی و مالی جزء لاینفک این قرارداد محسوب می‌شوند.
۳. هرگونه اصلاح، تغییر یا الحاق به قرارداد صرفاً از طریق الحاقیه کتبی و با امضای مجاز طرفین معتبر خواهد بود.
ماده ۴۰- امضا و لازم‌الاجرا شدن قرارداد
این قرارداد پس از مطالعه کامل مفاد آن، با علم و آگاهی طرفین نسبت به حقوق و تعهدات خود، در تاریخ ................. امضا شده و از همان تاریخ لازم‌الاجرا است.
اطلاعات و امضای کارفرما
· نام شرکت: ............................................................
· نماینده مجاز: ........................................................
· سمت: .................................................................
· مهر و امضا:
· تاریخ:
اطلاعات و امضای پیمانکار EPCF
· نام شرکت: ............................................................
· نماینده مجاز: ........................................................
· سمت: .................................................................
· مهر و امضا:
· تاریخ:
اطلاعات و امضای تأمین‌کننده مالی (در صورت وجود)
· نام بانک / مؤسسه مالی / سرمایه‌گذار: ................................
· نماینده مجاز: ........................................................
· سمت: .................................................................
· مهر و امضا:
· تاریخ:
شاهد اول
· نام و نام خانوادگی:
· کد ملی:
· امضا:
شاهد دوم
· نام و نام خانوادگی:
· کد ملی:
· امضا:
فهرست پیوست‌های قرارداد EPCF
1. شرح خدمات (Scope of Work)
2. مطالعات امکان‌سنجی (Feasibility Study)
3. مدل مالی پروژه (Financial Model)
4. برنامه تأمین مالی (Financing Plan)
5. قرارداد یا توافق‌نامه تأمین مالی
6. جدول اقساط و بازپرداخت
7. برنامه جریان نقدی (Cash Flow)
8. برنامه زمان‌بندی (Master Schedule)
9. ساختار شکست کار (WBS)
10. مشخصات فنی پروژه
11. فهرست تجهیزات اصلی (Equipment List)
12. برنامه خرید تجهیزات (Procurement Plan)
13. برنامه تضمین کیفیت (QAP)
14. برنامه بازرسی و آزمون (ITP)
15. برنامه HSE
16. برنامه مدیریت ریسک
17. برنامه مدیریت تغییرات (MOC)
18. دستورالعمل راه‌اندازی (Commissioning Procedure)
19. گزارش آزمون‌های عملکرد (Performance Test Report)
20. فهرست نواقص (Punch List)
21. فرم تحویل موقت
22. فرم تحویل قطعی
23. فرم صورت‌وضعیت و پرداخت
24. ضمانت‌نامه‌ها و وثایق
25. بیمه‌نامه‌ها
26. ماتریس مسئولیت‌ها (RACI)
27. برنامه مدیریت و کنترل اسناد (Document Control Procedure)
نتیجه‌گیری
این قرارداد با ساختار ۴۰ ماده‌ای و ۲۷ پیوست تخصصی، یک الگوی جامع برای اجرای پروژه‌های EPCF است و علاوه بر پوشش کامل مباحث مهندسی، خرید، ساخت و راه‌اندازی، فرآیندهای تأمین مالی، جذب سرمایه، مدیریت جریان نقدی، تضامین، بازپرداخت تسهیلات و مدیریت ریسک‌های مالی را نیز در بر می‌گیرد. این الگو قابلیت استفاده در پروژه‌های بزرگ صنعتی، نیروگاهی، معدنی، نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع غذایی، دارویی و سایر پروژه‌های سرمایه‌بر را دارد.
پیوست‌های تخصصی قرارداد EPCF مهندسی، تأمین تجهیزات، ساخت و تأمین مالی
مقدمه
پیوست‌های این قرارداد جزء لاینفک قرارداد EPCF بوده و از نظر حقوقی همان اعتبار متن اصلی قرارداد را دارند. این پیوست‌ها جزئیات فنی، اجرایی، مالی، حقوقی، بانکی و مدیریتی پروژه را مشخص می‌کنند و هرگونه اصلاح در آن‌ها صرفاً از طریق الحاقیه کتبی معتبر خواهد بود.
پیوست شماره ۱
شرح خدمات (Scope of Work)
این پیوست محدوده دقیق خدمات پیمانکار را مشخص می‌کند و شامل موارد زیر است:
· خدمات مهندسی
· طراحی پایه و تفصیلی
· مدیریت پروژه
· تأمین تجهیزات
· تأمین مالی
· حمل و ترخیص کالا
· عملیات ساختمانی
· نصب تجهیزات
· تست و راه‌اندازی
· آموزش بهره‌برداران
· تحویل موقت
· دوره تضمین
· تحویل قطعی
پیوست شماره ۲
مطالعات امکان‌سنجی (Feasibility Study)
این پیوست شامل:
· مطالعات بازار
· مطالعات فنی
· تحلیل ظرفیت تولید
· برآورد سرمایه‌گذاری
· تحلیل اقتصادی
· تحلیل مالی
· نرخ بازگشت سرمایه (IRR)
· ارزش فعلی خالص (NPV)
· دوره بازگشت سرمایه (Payback Period)
· تحلیل حساسیت
پیوست شماره ۳
مدل مالی پروژه (Financial Model)
مدل مالی شامل موارد زیر است:
· هزینه سرمایه‌گذاری (CAPEX)
· هزینه‌های بهره‌برداری (OPEX)
· درآمدهای پیش‌بینی‌شده
· جریان نقدی (Cash Flow)
· برنامه بازپرداخت
· هزینه سرمایه
· نرخ تنزیل
· تحلیل سودآوری
· سناریوهای خوش‌بینانه، پایه و بدبینانه
پیوست شماره ۴
برنامه تأمین مالی (Financing Plan)
این پیوست مشخص می‌کند:
· منابع مالی پروژه
· میزان آورده کارفرما
· میزان آورده پیمانکار
· تسهیلات بانکی
· سرمایه‌گذاران خصوصی
· صندوق‌های سرمایه‌گذاری
· خطوط اعتباری
· زمان‌بندی تأمین منابع
پیوست شماره ۵
قرارداد یا توافق‌نامه تأمین مالی
در صورت وجود تأمین‌کننده مالی مستقل، این پیوست شامل:
· مبلغ تسهیلات
· نرخ سود
· دوره تنفس
· مدت بازپرداخت
· تضامین
· شرایط برداشت
· شرایط فسخ
· تعهدات طرفین
پیوست شماره ۶
برنامه جریان نقدی (Cash Flow)
	ماه
	ورودی نقدی
	خروجی نقدی
	مانده نقدی
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	۳
	
	
	


پیوست شماره ۷
جدول اقساط و بازپرداخت
	قسط
	تاریخ سررسید
	اصل بدهی
	سود
	مبلغ کل
	وضعیت


پیوست شماره ۸
ساختار شکست کار (WBS)
· مدیریت پروژه
· تأمین مالی
· مهندسی
· خرید
· حمل
· ساختمان
· نصب
· برق
· ابزار دقیق
· راه‌اندازی
· تحویل
پیوست شماره ۹
برنامه زمان‌بندی (Master Schedule)
شامل:
· فعالیت‌ها
· نقاط عطف (Milestones)
· مسیر بحرانی (Critical Path)
· درصد پیشرفت
· تاریخ‌های شروع و پایان
· برنامه جبرانی
پیوست شماره ۱۰
مشخصات فنی پروژه (Technical Specifications)
· ظرفیت تولید
· مشخصات محصول
· استانداردهای طراحی
· استانداردهای ساخت
· استانداردهای نصب
· استانداردهای عملکرد
· الزامات زیست‌محیطی
· الزامات ایمنی
پیوست شماره ۱۱
فهرست تجهیزات اصلی (Equipment List)
· تجهیزات فرآیندی
· مخازن
· راکتورها
· مبدل‌های حرارتی
· بویلر
· پمپ‌ها
· کمپرسورها
· الکتروموتورها
· تابلوهای برق
· سیستم PLC
· سیستم DCS
· تجهیزات ابزار دقیق
· تجهیزات انتقال مواد
پیوست شماره ۱۲
برنامه خرید تجهیزات (Procurement Plan)
	تجهیز
	سازنده
	کشور
	زمان سفارش
	زمان تحویل
	وضعیت


پیوست شماره ۱۳
برنامه تضمین کیفیت (QAP)
این پیوست شامل:
· سیاست کیفیت
· اهداف کیفیت
· کنترل مدارک
· کنترل مصالح
· کنترل ساخت
· کنترل نصب
· کنترل تجهیزات
· ممیزی کیفیت
· اقدامات اصلاحی
پیوست شماره ۱۴
برنامه بازرسی و آزمون (ITP)
	فعالیت
	نوع آزمون
	مسئول
	مدارک

	ساخت
	Visual
	QC
	گزارش

	جوش
	VT/PT/UT
	Inspector
	گزارش

	تست عملکرد
	FAT/SAT
	QA
	گواهی


پیوست شماره ۱۵
برنامه HSE
· ارزیابی ریسک
· مدیریت خطرات
· PPE
· Permit to Work
· LOTO
· مدیریت پسماند
· واکنش اضطراری
· گزارش حوادث
· آموزش کارکنان
پیوست شماره ۱۶
برنامه مدیریت ریسک
این پیوست ریسک‌های:
· فنی
· مالی
· بانکی
· ارزی
· حقوقی
· زمانی
· اجرایی
· تأمین تجهیزات
را شناسایی، ارزیابی و روش کنترل هر یک را مشخص می‌کند.
پیوست شماره ۱۷
برنامه مدیریت تغییرات (Management of Change - MOC)
برای هر تغییر اطلاعات زیر ثبت می‌شود:
· شرح تغییر
· علت
· تأثیر بر هزینه
· تأثیر بر زمان
· تأثیر بر کیفیت
· تأثیر بر تأمین مالی
· تأیید کارفرما
· تأیید پیمانکار
پیوست شماره ۱۸
دستورالعمل راه‌اندازی (Commissioning Procedure)
· Pre-Commissioning
· Cold Commissioning
· Hot Commissioning
· Performance Test
· بهره‌برداری آزمایشی
پیوست شماره ۱۹
گزارش آزمون‌های عملکرد (Performance Test Report)
· ظرفیت واقعی
· راندمان
· مصرف انرژی
· کیفیت محصول
· عملکرد سیستم‌های کنترلی
· نتیجه نهایی آزمون
پیوست شماره ۲۰
فهرست نواقص (Punch List)
	ردیف
	محل
	شرح نقص
	مسئول
	مهلت رفع
	وضعیت


پیوست شماره ۲۱
فرم تحویل موقت
· تاریخ بازدید
· وضعیت پروژه
· نتایج آزمون‌ها
· فهرست نواقص
· امضای طرفین
پیوست شماره ۲۲
فرم تحویل قطعی
این فرم پس از پایان دوره تضمین و رفع کامل نواقص تکمیل شده و شامل:
· تأیید کارفرما
· تأیید مشاور
· تأیید پیمانکار
· تاریخ تحویل قطعی
پیوست شماره ۲۳
فرم صورت‌وضعیت و پرداخت
· مبلغ قرارداد
· پیشرفت فیزیکی
· پیشرفت مالی
· مبلغ قابل پرداخت
· کسورات
· جرایم
· مانده مطالبات
پیوست شماره ۲۴
ضمانت‌نامه‌ها و وثایق
این پیوست شامل:
· ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه
· ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت
· ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات
· ضمانت‌نامه حسن انجام کار
· ضمانت‌نامه دوره تضمین
· وثایق بانکی
· اسناد رهن
· ضمانت‌نامه‌های تأمین مالی
پیوست شماره ۲۵
بیمه‌نامه‌ها
· بیمه تمام‌خطر پیمانکاران (CAR)
· بیمه مسئولیت مدنی
· بیمه اشخاص ثالث
· بیمه حمل تجهیزات
· بیمه ماشین‌آلات
· بیمه کارکنان
· بیمه مسئولیت حرفه‌ای
پیوست شماره ۲۶
ماتریس مسئولیت‌ها (RACI Matrix)
این پیوست مسئولیت کلیه فعالیت‌های پروژه را بین:
· کارفرما
· پیمانکار EPCF
· بانک یا مؤسسه مالی
· مشاور
· پیمانکاران جزء
· تأمین‌کنندگان
توزیع می‌کند.
پیوست شماره ۲۷
برنامه مدیریت و کنترل اسناد (Document Control Procedure)
شامل:
· شماره‌گذاری مدارک
· کنترل نسخه‌ها
· گردش کار تأیید اسناد
· بایگانی الکترونیکی
· بایگانی فیزیکی
· سطح دسترسی کاربران
· نگهداری سوابق مالی و فنی
· زمان نگهداری اسناد پس از خاتمه پروژه
پیوست شماره ۲۸
موافقت‌نامه بین وام‌دهندگان (Intercreditor Agreement) (در صورت تعدد تأمین‌کنندگان مالی)
این پیوست روابط حقوقی و مالی میان بانک‌ها، صندوق‌ها یا سرمایه‌گذاران مختلف را مشخص می‌کند و شامل:
· اولویت بازپرداخت مطالبات
· حقوق و تعهدات هر وام‌دهنده
· سازوکار تصمیم‌گیری مشترک
· نحوه اجرای تضامین
· شرایط جایگزینی وام‌دهنده
پیوست شماره ۲۹
برنامه مدیریت جریان نقدی و حساب‌های پروژه (Cash Management Plan)
این پیوست نحوه مدیریت منابع مالی پروژه را تعیین می‌کند، از جمله:
· حساب‌های اختصاصی پروژه
· ترتیب پرداخت به پیمانکاران و تأمین‌کنندگان
· سقف برداشت‌ها
· کنترل هزینه‌ها
· گزارش‌های مالی دوره‌ای
· الزامات حسابرسی
پیوست شماره ۳۰
برنامه خروج سرمایه‌گذار و تسویه نهایی
در پروژه‌هایی که سرمایه‌گذار خصوصی یا صندوق سرمایه‌گذاری مشارکت دارد، این پیوست موارد زیر را مشخص می‌کند:
· شرایط خروج سرمایه‌گذار
· نحوه تسویه نهایی
· انتقال حقوق و تعهدات
· آزادسازی وثایق
· تسویه حساب با مؤسسات مالی
· خاتمه تعهدات مالی طرفین
جمع‌بندی
این مجموعه ۳۰ پیوست تخصصی، قرارداد EPCF را به یک بسته جامع حقوقی، فنی، اجرایی و مالی تبدیل می‌کند. علاوه بر پوشش کامل مراحل مهندسی، تأمین تجهیزات، ساخت و راه‌اندازی، این پیوست‌ها تمامی فرآیندهای مرتبط با تأمین مالی، مدیریت سرمایه، بازپرداخت تسهیلات، کنترل جریان نقدی، وثایق، تضمین‌ها، بانک‌ها و سرمایه‌گذاران را نیز در بر می‌گیرند.



جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره در مورد تنظیم قراردادهای تجاری با کارشناسان ما در ارتباط باشید 
انجمن مجازی تولید آفرینان
www.tolidafarinan.com
