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ماده ۱- مشخصات طرفین قرارداد
۱-۱ کارفرما
· نام شخص حقیقی / حقوقی: ..........................................
· شماره ثبت: ..........................................
· شناسه ملی: ..........................................
· شماره اقتصادی: ..........................................
· نشانی: ..........................................
· کدپستی: ..........................................
· تلفن: ..........................................
· پست الکترونیکی: ..........................................
· نماینده مجاز: ..........................................
· سمت: ..........................................
۱-۲ سرمایه‌گذار (شرکت پروژه / SPV)
· نام شخص حقیقی / حقوقی: ..........................................
· شماره ثبت: ..........................................
· شناسه ملی: ..........................................
· شماره اقتصادی: ..........................................
· نشانی: ..........................................
· کدپستی: ..........................................
· تلفن: ..........................................
· پست الکترونیکی: ..........................................
· نماینده مجاز: ..........................................
· سمت: ..........................................
تبصره ۱: هرگونه تغییر در اطلاعات ثبتی، نشانی، نمایندگان مجاز یا اطلاعات تماس هر یک از طرفین باید حداکثر ظرف ۵ روز کاری به‌صورت کتبی به طرف دیگر اعلام شود؛ در غیر این صورت، کلیه مکاتبات و ابلاغ‌های ارسال‌شده به آخرین نشانی اعلامی، معتبر و نافذ خواهد بود.
ماده ۲- تعاریف و اصطلاحات
اصطلاحات زیر در این قرارداد دارای معانی مشروح زیر هستند:
· قرارداد: متن حاضر به همراه تمامی پیوست‌ها، الحاقیه‌ها و اصلاحیه‌های امضاشده.
· پروژه: طرح موضوع قرارداد شامل طراحی، تأمین مالی، ساخت، تجهیز، راه‌اندازی، بهره‌برداری، نگهداری و انتقال.
· کارفرما: شخص حقیقی یا حقوقی که امتیاز اجرای پروژه را واگذار می‌کند.
· سرمایه‌گذار: شخص حقیقی یا حقوقی یا شرکت پروژه (SPV) که مسئول تأمین مالی، اجرا و بهره‌برداری از پروژه است.
· دوره ساخت: بازه زمانی اجرای عملیات طراحی، تأمین تجهیزات، ساخت و راه‌اندازی اولیه.
· دوره بهره‌برداری: مدت زمانی که سرمایه‌گذار حق بهره‌برداری از پروژه را مطابق قرارداد دارد.
· دوره انتقال: مرحله تحویل نهایی پروژه به کارفرما پس از پایان دوره بهره‌برداری.
· پذیرش موقت: تأیید پروژه پس از تکمیل عملیات ساخت و موفقیت در آزمون‌های اولیه.
· پذیرش قطعی: تأیید نهایی پروژه پس از انجام کامل تعهدات قراردادی و احراز شرایط انتقال.
· روز کاری: روزهایی که فعالیت اداری و بانکی در محل اجرای قرارداد برقرار است.
ماده ۳- موضوع قرارداد
موضوع این قرارداد عبارت است از طراحی، تأمین مالی، اخذ مجوزهای لازم در حدود مسئولیت‌های تعیین‌شده، خرید تجهیزات، ساخت، نصب، راه‌اندازی، بهره‌برداری، نگهداری و در پایان انتقال پروژه به کارفرما، مطابق مشخصات فنی، استانداردها، برنامه زمان‌بندی و سایر مفاد این قرارداد.
ماده ۴- اسناد و اولویت اسناد
اسناد زیر جزء لاینفک قرارداد محسوب می‌شوند و در صورت تعارض، ترتیب اولویت آن‌ها به شرح زیر است:
۱. متن اصلی قرارداد.
۲. الحاقیه‌ها و اصلاحیه‌های امضاشده.
۳. شرایط خصوصی قرارداد.
۴. مطالعات امکان‌سنجی و مدل مالی.
۵. مشخصات فنی و نقشه‌های اجرایی.
۶. برنامه زمان‌بندی پروژه.
۷. برنامه تأمین مالی.
۸. برنامه بهره‌برداری و نگهداری.
۹. ضمانت‌نامه‌ها و بیمه‌نامه‌ها.
۱۰. سایر پیوست‌های قرارداد.
ماده ۵- مشخصات پروژه
۱. مشخصات کامل پروژه در پیوست شماره ۱ درج می‌شود.
۲. اطلاعات پروژه شامل موارد زیر خواهد بود:
· عنوان پروژه
· محل اجرا
· ظرفیت اسمی
· ظرفیت عملیاتی
· فناوری مورد استفاده
· مشخصات فنی
· استانداردهای طراحی و اجرا
· محدوده خدمات
· تجهیزات اصلی
· زیرساخت‌های موردنیاز
۳. هرگونه تغییر در مشخصات فنی پروژه صرفاً با توافق کتبی طرفین و از طریق الحاقیه معتبر امکان‌پذیر است.
ماده ۶- سرمایه‌گذاری و منابع مالی
۱. سرمایه‌گذار متعهد است منابع مالی لازم برای اجرای پروژه را مطابق برنامه تأمین مالی فراهم کند.
۲. منابع مالی پروژه می‌تواند شامل سرمایه آورده، تسهیلات بانکی، انتشار اوراق، جذب سرمایه‌گذار، تأمین مالی داخلی یا خارجی و سایر روش‌های قانونی باشد.
۳. مسئولیت تأمین مالی پروژه، مگر در مواردی که در قرارداد به نحو دیگری توافق شده باشد، بر عهده سرمایه‌گذار است.
۴. کارفرما حسب توافق می‌تواند نسبت به ارائه تضمین‌ها، امتیازات یا حمایت‌های قراردادی اقدام کند.
ماده ۷- مدت قرارداد
۱. مدت این قرارداد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن، ........ سال تعیین می‌شود.
۲. مدت قرارداد شامل مراحل زیر است:
· دوره طراحی
· دوره تأمین مالی
· دوره ساخت
· دوره راه‌اندازی
· دوره بهره‌برداری
· دوره انتقال
۳. تمدید مدت قرارداد صرفاً با توافق کتبی طرفین و تنظیم الحاقیه امکان‌پذیر خواهد بود.
ماده ۸- دوره ساخت
۱. سرمایه‌گذار موظف است عملیات طراحی، تهیه تجهیزات، ساخت، نصب و راه‌اندازی پروژه را مطابق برنامه زمان‌بندی اجرا کند.
۲. سرمایه‌گذار مسئول مدیریت پیمانکاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان و کلیه عوامل اجرایی پروژه خواهد بود.
۳. پیشرفت پروژه مطابق برنامه زمان‌بندی، به‌صورت دوره‌ای توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ارزیابی می‌شود.
۴. هرگونه تأخیر غیرمجاز در اجرای پروژه مشمول آثار و ضمانت اجراهای پیش‌بینی‌شده در این قرارداد خواهد بود.
ماده ۹- دوره بهره‌برداری
۱. پس از صدور گواهی پذیرش موقت، سرمایه‌گذار حق بهره‌برداری از پروژه را برای مدت ........ سال مطابق شرایط قرارداد خواهد داشت.
۲. سرمایه‌گذار موظف است پروژه را مطابق شاخص‌های عملکرد (KPI)، استانداردهای فنی، الزامات ایمنی، زیست‌محیطی و مقررات مربوط اداره و نگهداری کند.
۳. درآمدهای حاصل از بهره‌برداری مطابق مدل مالی و مفاد قرارداد به سرمایه‌گذار تعلق خواهد داشت، مگر آنکه ترتیب دیگری مورد توافق قرار گرفته باشد.
۴. سرمایه‌گذار موظف است گزارش‌های مالی، فنی و عملکردی دوره‌ای را در زمان‌های مقرر به کارفرما ارائه کند.
ماده ۱۰- انتقال پروژه
۱. پس از پایان دوره بهره‌برداری و انجام کامل تعهدات قراردادی، سرمایه‌گذار موظف است پروژه را در وضعیت عملیاتی مناسب، سالم و قابل بهره‌برداری به کارفرما منتقل کند.
۲. انتقال پروژه با تنظیم صورت‌جلسه تحویل قطعی و پس از انجام بازرسی‌ها، آزمون‌های فنی و تأیید کارفرما انجام خواهد شد.
۳. سرمایه‌گذار موظف است هم‌زمان با انتقال پروژه، کلیه اسناد فنی، نقشه‌ها، دفترچه‌های راهنما، سوابق تعمیر و نگهداری، مجوزها، نرم‌افزارهای مرتبط (در صورت وجود)، موجودی قطعات یدکی توافق‌شده و سایر مدارک لازم را به کارفرما تحویل دهد.
۴. در صورت وجود نواقص یا عدم انطباق با الزامات قراردادی، کارفرما می‌تواند رفع نواقص را مطالبه کرده یا مطابق مفاد قرارداد از تضمین‌های مربوط استفاده کند.
ماده ۱۱- تعهدات کارفرما
۱. کارفرما متعهد است در حدود مسئولیت‌های تعیین‌شده در این قرارداد، همکاری لازم را برای اجرای پروژه به عمل آورد.
۲. اهم تعهدات کارفرما عبارت است از:
· تحویل زمین یا محل اجرای پروژه (در صورت تعهد).
· همکاری در اخذ مجوزهایی که قانوناً بر عهده کارفرما است.
· معرفی نمایندگان و دستگاه نظارت.
· بررسی و تأیید مدارک و مستندات ارائه‌شده توسط سرمایه‌گذار در مهلت مقرر.
· همکاری در انجام بازرسی‌ها، آزمون‌ها و تحویل پروژه.
· پرداخت تعهدات مالی (در صورت پیش‌بینی در قرارداد).
· خودداری از ایجاد موانع غیرموجه در اجرای پروژه.
۳. تأخیر کارفرما در انجام تعهداتی که مستقیماً بر پیشرفت پروژه اثر می‌گذارد، در صورت احراز، می‌تواند موجب تمدید مدت قرارداد یا جبران آثار مالی ناشی از آن بر اساس مفاد قرارداد شود.
ماده ۱۲- تعهدات سرمایه‌گذار
۱. سرمایه‌گذار متعهد است پروژه را مطابق قوانین، مشخصات فنی، برنامه زمان‌بندی و استانداردهای مندرج در این قرارداد اجرا کند.
۲. مسئولیت تأمین منابع مالی، مدیریت پروژه، طراحی، خرید تجهیزات، ساخت، نصب، راه‌اندازی، بهره‌برداری، نگهداری و انتقال پروژه بر عهده سرمایه‌گذار است؛ مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری پیش‌بینی شده باشد.
۳. سرمایه‌گذار موظف است از نیروهای متخصص، تجهیزات مناسب و پیمانکاران دارای صلاحیت استفاده کند.
۴. سرمایه‌گذار مسئول عملکرد پیمانکاران فرعی، مشاوران، تأمین‌کنندگان و کارکنان خود بوده و استفاده از اشخاص ثالث، رافع مسئولیت قراردادی وی نخواهد بود.
ماده ۱۳- طراحی پروژه
۱. سرمایه‌گذار موظف است کلیه مطالعات، طراحی‌های پایه، طراحی تفصیلی، نقشه‌های اجرایی و مدارک فنی پروژه را مطابق استانداردهای فنی و الزامات قرارداد تهیه کند.
۲. طراحی باید با رعایت ضوابط ایمنی، الزامات زیست‌محیطی، مقررات ملی، استانداردهای صنعتی و معیارهای بهره‌وری انجام شود.
۳. در صورت نیاز به تأیید کارفرما، ارائه نظر یا تأیید وی به‌منزله انتقال مسئولیت طراحی به کارفرما نخواهد بود.
۴. هرگونه تغییر اساسی در طراحی باید با موافقت کتبی طرفین انجام شود.
ماده ۱۴- تأمین تجهیزات، مصالح و خدمات
۱. سرمایه‌گذار مسئول تأمین تجهیزات، ماشین‌آلات، مصالح، نرم‌افزارها، قطعات، خدمات مهندسی و سایر اقلام موردنیاز پروژه است.
۲. کلیه تجهیزات و مصالح باید نو، استاندارد، دارای کیفیت مناسب و منطبق با مشخصات فنی قرارداد باشند؛ مگر آنکه خلاف آن توافق شده باشد.
۳. سرمایه‌گذار موظف است اسناد مربوط به کیفیت، گواهی‌های استاندارد، دستورالعمل‌های فنی، گارانتی و سایر مدارک لازم را در اختیار کارفرما قرار دهد.
۴. کارفرما حق دارد در چارچوب قرارداد، نسبت به بازرسی تجهیزات و کنترل انطباق آن‌ها با مشخصات فنی اقدام کند.
ماده ۱۵- عملیات اجرایی و ساخت
۱. سرمایه‌گذار موظف است عملیات اجرایی پروژه را مطابق برنامه زمان‌بندی مصوب، اصول مهندسی، مقررات ایمنی و استانداردهای کیفی اجرا کند.
۲. سرمایه‌گذار مسئول تجهیز کارگاه، مدیریت عملیات اجرایی، برنامه‌ریزی منابع، کنترل هزینه‌ها و هماهنگی کلیه عوامل اجرایی است.
۳. اجرای هرگونه عملیات خارج از محدوده موضوع قرارداد، منوط به توافق کتبی طرفین خواهد بود.
۴. سرمایه‌گذار موظف است گزارش‌های پیشرفت فیزیکی و مالی پروژه را در دوره‌های زمانی توافق‌شده به کارفرما ارائه کند.
ماده ۱۶- کنترل کیفیت و بازرسی
۱. سرمایه‌گذار موظف است نظام کنترل کیفیت مناسبی برای طراحی، خرید، ساخت، نصب و راه‌اندازی پروژه برقرار کند.
۲. کارفرما یا نمایندگان معرفی‌شده از سوی وی حق دارند در تمام مراحل پروژه نسبت به انجام بازرسی، ممیزی و کنترل کیفیت اقدام کنند.
۳. بازرسی یا تأیید کارفرما، مسئولیت سرمایه‌گذار را در قبال کیفیت، ایمنی و عملکرد پروژه ساقط نخواهد کرد.
۴. در صورت مشاهده عدم انطباق، سرمایه‌گذار موظف است در مهلت مقرر نسبت به رفع نقص و انجام اقدامات اصلاحی اقدام کند.
ماده ۱۷- راه‌اندازی پروژه
۱. پس از تکمیل عملیات ساخت و نصب، سرمایه‌گذار موظف است آزمون‌های راه‌اندازی، عملکرد، ظرفیت، ایمنی و قابلیت اطمینان پروژه را مطابق برنامه مصوب اجرا کند.
۲. نتایج آزمون‌ها باید در قالب گزارش رسمی و صورت‌جلسه به کارفرما ارائه شود.
۳. در صورت موفقیت‌آمیز بودن آزمون‌ها، گواهی پذیرش موقت صادر خواهد شد.
۴. در صورت وجود نقص یا عدم انطباق، سرمایه‌گذار موظف است بدون دریافت هزینه اضافی، نسبت به رفع آن اقدام کند.
ماده ۱۸- بهره‌برداری و نگهداری
۱. سرمایه‌گذار در طول دوره بهره‌برداری موظف است پروژه را به‌صورت مستمر، ایمن و مطابق شاخص‌های عملکردی اداره کند.
۲. سرمایه‌گذار موظف است برنامه‌های تعمیرات پیشگیرانه، نگهداری دوره‌ای، مدیریت دارایی‌ها و تأمین قطعات یدکی را اجرا کند.
۳. کلیه هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری، مگر آنکه در قرارداد خلاف آن مقرر شده باشد، بر عهده سرمایه‌گذار است.
۴. سرمایه‌گذار موظف است سوابق بهره‌برداری، تعمیرات، خرابی‌ها و اقدامات اصلاحی را ثبت و نگهداری کند.
ماده ۱۹- شاخص‌های عملکرد (KPI)
۱. عملکرد پروژه بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده در پیوست قرارداد ارزیابی می‌شود.
۲. شاخص‌های عملکرد می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
· میزان دسترس‌پذیری (Availability)
· ظرفیت تولید یا ارائه خدمت
· کیفیت محصول یا خدمت
· راندمان انرژی
· میزان توقفات
· زمان رفع خرابی
· رضایت بهره‌بردار
· رعایت الزامات ایمنی و محیط‌زیست
۳. در صورت عدم تحقق شاخص‌های عملکرد، سرمایه‌گذار موظف است اقدامات اصلاحی لازم را در مهلت مقرر انجام دهد.
ماده ۲۰- تغییرات پروژه
۱. هرگونه تغییر در دامنه خدمات، ظرفیت پروژه، مشخصات فنی، برنامه زمان‌بندی، مدل مالی یا سایر مفاد اساسی قرارداد باید با توافق کتبی طرفین انجام شود.
۲. سرمایه‌گذار موظف است آثار فنی، زمانی و مالی هر تغییر را پیش از اجرا به کارفرما اعلام کند.
۳. هیچ‌گونه تغییری بدون تصویب و امضای نمایندگان مجاز طرفین معتبر نخواهد بود.
۴. در صورت تأیید تغییرات، آثار آن از طریق الحاقیه به این قرارداد اضافه و برای طرفین لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده ۲۱- درآمد پروژه
۱. سرمایه‌گذار حق دارد در طول دوره بهره‌برداری، مطابق مفاد این قرارداد و قوانین و مقررات مربوط، از محل فعالیت پروژه درآمد کسب کند.
۲. منابع درآمد پروژه حسب مورد می‌تواند شامل فروش محصول، ارائه خدمات، دریافت تعرفه، اجاره، حق دسترسی، کارمزد، یا سایر منابع درآمدی پیش‌بینی‌شده در مدل مالی پروژه باشد.
۳. هرگونه تغییر در تعرفه‌ها یا سازوکارهای درآمدی که مستلزم اخذ مجوز قانونی باشد، مطابق قوانین و مقررات مربوط انجام خواهد شد.
۴. سرمایه‌گذار موظف است کلیه درآمدها و هزینه‌های مرتبط با پروژه را در چارچوب نظام مالی و حسابداری شفاف ثبت و نگهداری کند.
ماده ۲۲- بازگشت سرمایه و مدل مالی
۱. مدل مالی پروژه، شامل برآورد سرمایه‌گذاری، هزینه‌های ساخت، هزینه‌های بهره‌برداری، منابع درآمد، دوره بازگشت سرمایه و نرخ بازده مورد انتظار، در پیوست شماره ........ درج می‌شود.
۲. سرمایه‌گذار مسئول تأمین سرمایه موردنیاز و مدیریت منابع مالی پروژه است، مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
۳. در صورت وقوع تغییرات اساسی و خارج از کنترل متعارف طرفین که تعادل اقتصادی قرارداد را به‌طور قابل توجه برهم زند، طرفین می‌توانند درباره بازنگری در مدل مالی یا سایر مفاد مرتبط مذاکره کنند.
۴. هرگونه اصلاح مدل مالی باید با توافق کتبی طرفین و رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام شود.
ماده ۲۳- بیمه‌ها
۱. سرمایه‌گذار موظف است کلیه بیمه‌های لازم برای اجرای پروژه را از شرکت‌های بیمه معتبر تهیه و تا پایان تعهدات مربوط معتبر نگه دارد.
۲. بیمه‌های موردنیاز حسب مورد می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
· بیمه تمام‌خطر پروژه (CAR/EAR)
· بیمه مسئولیت مدنی
· بیمه کارکنان
· بیمه تجهیزات و ماشین‌آلات
· بیمه آتش‌سوزی و حوادث
· بیمه وقفه در فعالیت (در صورت توافق)
· سایر بیمه‌های موردنیاز پروژه
۳. نسخه‌ای از بیمه‌نامه‌ها و تمدیدهای آن باید در اختیار کارفرما قرار گیرد.
۴. اخذ بیمه، مسئولیت‌های قراردادی سرمایه‌گذار را ساقط نخواهد کرد.
ماده ۲۴- ضمانت‌نامه‌ها و تضامین
۱. سرمایه‌گذار موظف است تضمین‌های مورد توافق، از جمله ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات، ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت (در صورت وجود)، یا سایر وثایق مقرر را ارائه کند.
۲. مبلغ، مدت اعتبار، شرایط تمدید، ضبط و آزادسازی هر تضمین در پیوست مربوط مشخص می‌شود.
۳. کارفرما تنها در موارد پیش‌بینی‌شده در قرارداد و با رعایت تشریفات مقرر، حق استفاده از تضامین را خواهد داشت.
۴. پس از اجرای کامل تعهدات و تحقق شرایط مقرر، کارفرما موظف است نسبت به آزادسازی یا استرداد تضامین اقدام کند.
ماده ۲۵- مالیات‌ها، عوارض و هزینه‌های قانونی
۱. هر یک از طرفین مسئول پرداخت مالیات‌ها، عوارض، حقوق دولتی، هزینه‌های قانونی و سایر تعهدات مالی مربوط به فعالیت خود، مطابق قوانین و مقررات حاکم، خواهند بود.
۲. در صورت ایجاد یا تغییر مالیات‌ها و عوارض که آثار مالی قابل توجهی بر اجرای قرارداد داشته باشد، طرفین می‌توانند درباره نحوه اعمال آثار آن مذاکره کرده و در صورت توافق، الحاقیه تنظیم کنند.
۳. هزینه‌های ثبت، صدور مجوزها و سایر هزینه‌های قانونی، مطابق تقسیم مسئولیت‌های مندرج در قرارداد پرداخت خواهد شد.
ماده ۲۶- مسئولیت‌ها و جبران خسارت
۱. هر یک از طرفین مسئول خسارات ناشی از قصور، تقصیر یا عدم اجرای تعهدات قراردادی خود خواهد بود.
۲. سرمایه‌گذار مسئول خسارات ناشی از نقص در طراحی، ساخت، نصب، بهره‌برداری، نگهداری یا عدم رعایت استانداردهای فنی و ایمنی است؛ مگر آنکه ثابت شود خسارت ناشی از عوامل خارج از مسئولیت وی بوده است.
۳. کارفرما مسئول جبران خسارات ناشی از عدم انجام تعهداتی است که مطابق قرارداد بر عهده وی قرار گرفته است.
۴. مطالبه خسارت باید مستند، قابل اثبات و در حدود قوانین و مفاد این قرارداد باشد.
ماده ۲۷- فورس‌ماژور (قوه قاهره)
۱. وقوع حوادثی مانند زلزله، سیل، آتش‌سوزی گسترده، جنگ، شورش، اعتصاب عمومی، همه‌گیری بیماری، تحریم‌های مؤثر، تصمیمات الزام‌آور مراجع قانونی یا سایر رویدادهای خارج از کنترل متعارف طرفین که اجرای قرارداد را غیرممکن یا به‌طور اساسی مختل کند، فورس‌ماژور محسوب می‌شود.
۲. طرف متأثر از فورس‌ماژور موظف است حداکثر ظرف ۵ روز کاری از وقوع حادثه، موضوع را به‌صورت کتبی همراه با مستندات لازم به طرف دیگر اعلام کند.
۳. در مدت استمرار فورس‌ماژور، اجرای تعهدات متأثر از آن تا رفع مانع به حالت تعلیق درمی‌آید.
۴. اگر وضعیت فورس‌ماژور بیش از ۹۰ روز ادامه یابد و ادامه اجرای قرارداد عملاً امکان‌پذیر نباشد، هر یک از طرفین می‌تواند درخواست اصلاح یا خاتمه قرارداد را مطرح کند.
ماده ۲۸- تعلیق قرارداد
۱. اجرای تمام یا بخشی از قرارداد در موارد پیش‌بینی‌شده در این قرارداد، یا با توافق کتبی طرفین، قابل تعلیق است.
۲. در مدت تعلیق، طرفین موظف‌اند اقدامات لازم را برای حفاظت از پروژه، تجهیزات، اسناد، دارایی‌ها و حقوق قراردادی انجام دهند.
۳. آثار مالی، زمانی و اجرایی تعلیق، مطابق مفاد قرارداد یا توافق کتبی طرفین تعیین خواهد شد.
ماده ۲۹- فسخ قرارداد
هر یک از طرفین، پس از ارسال اخطار کتبی و عدم رفع تخلف در مهلت مقرر، در موارد زیر حق فسخ قرارداد را خواهد داشت:
· عدم اجرای اساسی تعهدات قراردادی.
· تأخیر غیرمجاز و مؤثر در اجرای پروژه.
· توقف غیرموجه عملیات ساخت یا بهره‌برداری.
· ورشکستگی، انحلال یا توقف فعالیت هر یک از طرفین.
· نقض تعهدات محرمانگی یا انتقال غیرمجاز حقوق و تعهدات.
· ارائه اطلاعات یا اسناد خلاف واقع که در انعقاد یا اجرای قرارداد مؤثر بوده باشد.
اعمال حق فسخ، مانع از مطالبه مطالبات، خسارات یا استفاده از سایر حقوق قانونی و قراردادی طرف زیان‌دیده نخواهد بود.

ماده ۳۰- خاتمه قرارداد
۱. قرارداد در موارد زیر خاتمه می‌یابد:
· پایان مدت قرارداد و انتقال پروژه.
· اجرای کامل تعهدات طرفین.
· فسخ مطابق مفاد قرارداد.
· توافق کتبی طرفین.
· صدور حکم قطعی از مرجع صالح در موارد مقرر قانونی.
· سایر موارد پیش‌بینی‌شده در قوانین یا قرارداد.
۲. در پایان قرارداد، سرمایه‌گذار موظف است پروژه را همراه با تجهیزات، اسناد فنی، سوابق بهره‌برداری، مدارک تعمیر و نگهداری، نرم‌افزارهای مورد توافق، مجوزهای قابل انتقال و سایر اقلام مقرر، مطابق شرایط قرارداد به کارفرما تحویل دهد.
۳. خاتمه قرارداد تأثیری بر اعتبار تعهداتی که به موجب ماهیت خود باید پس از خاتمه نیز باقی بمانند، از جمله محرمانگی، جبران خسارت، حل اختلاف و تسویه‌حساب‌های نهایی، نخواهد داشت.
ماده ۳۱- محرمانگی اطلاعات
۱. طرفین متعهد می‌شوند کلیه اطلاعات فنی، مالی، تجاری، حقوقی، مهندسی، مدل مالی، اسناد سرمایه‌گذاری، نقشه‌ها، مشخصات تجهیزات، اطلاعات بهره‌برداری، گزارش‌های عملکرد، اطلاعات مشتریان و سایر اطلاعات مرتبط با این قرارداد را محرمانه تلقی کنند.
۲. افشای اطلاعات صرفاً در موارد زیر مجاز است:
· با موافقت کتبی طرف دیگر؛
· به موجب قوانین و مقررات یا دستور مراجع صالح؛
· برای بانک‌ها، مؤسسات مالی، سرمایه‌گذاران، بیمه‌گران، حسابرسان، مشاوران حقوقی و فنی یا سایر اشخاصی که حضور آن‌ها برای اجرای قرارداد ضروری است.
۳. هر یک از طرفین مسئول رعایت تعهدات محرمانگی توسط کارکنان، مدیران، پیمانکاران، مشاوران و نمایندگان خود خواهد بود.
۴. تعهدات محرمانگی تا پنج سال پس از خاتمه یا فسخ قرارداد معتبر خواهد بود، مگر آنکه قانون یا توافق طرفین مدت بیشتری را مقرر کرده باشد.
ماده ۳۲- مالکیت اسناد و مدارک
۱. کلیه نقشه‌ها، طراحی‌ها، گزارش‌ها، مطالعات، نرم‌افزارها، دستورالعمل‌ها، سوابق بهره‌برداری، دفترچه‌های فنی، مستندات تعمیر و نگهداری، صورت‌جلسات، مکاتبات و سایر مدارک تهیه‌شده در چارچوب قرارداد، مطابق مفاد قرارداد و حقوق مالکیت فکری، در اختیار و مالکیت اشخاص ذی‌حق خواهد بود.
۲. سرمایه‌گذار موظف است در زمان انتقال پروژه، نسخه کامل اسناد و مدارک موردنیاز برای بهره‌برداری، نگهداری و توسعه آتی پروژه را به کارفرما تحویل دهد.
۳. استفاده یا انتشار اسناد خارج از حدود این قرارداد، بدون موافقت کتبی دارنده حقوق مربوط، مجاز نیست.
ماده ۳۳- حقوق مالکیت فکری
۱. حقوق مربوط به علائم تجاری، اختراعات، طرح‌های صنعتی، نرم‌افزارها، دانش فنی (Know-how)، فرآیندهای اختصاصی و سایر حقوق مالکیت فکری متعلق به مالک قانونی آن‌ها خواهد بود.
۲. سرمایه‌گذار تضمین می‌کند که استفاده از فناوری‌ها، تجهیزات و نرم‌افزارهای به‌کاررفته در پروژه، ناقض حقوق اشخاص ثالث نباشد.
۳. در صورت طرح هرگونه ادعای حقوقی از سوی اشخاص ثالث در خصوص نقض حقوق مالکیت فکری ناشی از اقدامات سرمایه‌گذار، مسئولیت رسیدگی و جبران خسارت بر عهده وی خواهد بود؛ مگر آنکه ادعا ناشی از الزامات تحمیلی یا اطلاعات ارائه‌شده توسط کارفرما باشد.
ماده ۳۴- رعایت قوانین و مقررات
۱. طرفین متعهد به رعایت کلیه قوانین و مقررات حاکم بر قرارداد، از جمله قوانین مدنی، تجارت، سرمایه‌گذاری، مالیات، بیمه، کار، تأمین اجتماعی، محیط‌زیست، ایمنی، گمرک (در صورت لزوم) و سایر مقررات مرتبط هستند.
۲. هر یک از طرفین مسئول اخذ مجوزها و انجام تکالیف قانونی مرتبط با حوزه مسئولیت خود خواهد بود.
۳. در صورت تغییر قوانین یا مقررات که اجرای قرارداد را به‌طور اساسی تحت تأثیر قرار دهد، طرفین درباره آثار آن مذاکره کرده و در صورت توافق، مفاد قرارداد را از طریق الحاقیه اصلاح خواهند کرد.
ماده ۳۵- انتقال حقوق و تعهدات
۱. هیچ‌یک از طرفین بدون موافقت کتبی طرف دیگر حق انتقال تمام یا بخشی از حقوق و تعهدات ناشی از این قرارداد را به شخص ثالث ندارد؛ مگر در مواردی که قانون یا قرارداد اجازه داده باشد.
۲. انتقال مطالبات مالی به بانک‌ها یا مؤسسات مالی در چارچوب قوانین و پس از اطلاع کتبی به طرف مقابل، بلامانع است.
۳. واگذاری بخشی از عملیات اجرایی به پیمانکاران فرعی، موجب انتقال مسئولیت قراردادی سرمایه‌گذار نخواهد شد.
ماده ۳۶- مکاتبات و ابلاغ‌ها
۱. تمامی اخطارها، درخواست‌ها، صورت‌جلسات، گزارش‌ها و مکاتبات رسمی باید به‌صورت کتبی و از طریق پست سفارشی، پست الکترونیکی رسمی، سامانه‌های الکترونیکی مورد توافق یا سایر روش‌های مورد توافق طرفین ارسال شود.
۲. تاریخ ثبت یا دریافت مکاتبات، ملاک محاسبه مهلت‌های قراردادی خواهد بود.
۳. هرگونه تغییر در نشانی یا اطلاعات تماس باید حداکثر ظرف ۵ روز کاری به‌صورت کتبی اعلام شود؛ در غیر این صورت، ارسال مکاتبات به آخرین نشانی اعلام‌شده معتبر خواهد بود.
ماده ۳۷- تحویل نهایی پروژه
۱. در پایان دوره بهره‌برداری، سرمایه‌گذار موظف است پروژه را در وضعیت عملیاتی مناسب، ایمن و منطبق با مشخصات قرارداد به کارفرما تحویل دهد.
۲. تحویل نهایی پس از انجام بازرسی‌ها، آزمون‌های عملکرد، رفع نواقص احتمالی و تنظیم صورت‌جلسه تحویل قطعی انجام خواهد شد.
۳. هم‌زمان با تحویل پروژه، سرمایه‌گذار موظف است کلیه اسناد فنی، دفترچه‌های راهنما، سوابق تعمیر و نگهداری، مجوزهای قابل انتقال، موجودی قطعات یدکی توافق‌شده و سایر مدارک لازم را به کارفرما تسلیم کند.
۴. در صورت وجود نواقص اساسی، کارفرما می‌تواند تا زمان رفع آن‌ها از پذیرش نهایی پروژه خودداری کند.
ماده ۳۸- حل اختلاف
۱. طرفین توافق می‌کنند اختلافات ناشی از تفسیر، اجرا، تعلیق، فسخ، انتقال یا خاتمه این قرارداد را ابتدا از طریق مذاکره و سازش حل‌وفصل کنند.
۲. در صورت عدم حصول توافق ظرف ۳۰ روز از تاریخ اعلام اختلاف، موضوع حسب توافق طرفین از طریق داوری یا دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد.
۳. در صورت انتخاب داوری، تعداد داوران، محل داوری، زبان داوری، قانون حاکم و آیین رسیدگی در موافقت‌نامه داوری یا الحاقیه قرارداد تعیین می‌شود.
ماده ۳۹- اعتبار اسناد و نسخ قرارداد
۱. این قرارداد مشتمل بر ۴۰ ماده و ۳۰ پیوست تخصصی بوده و در ........ نسخه متحدالمتن با اعتبار یکسان تنظیم شده است.
۲. کلیه پیوست‌ها، الحاقیه‌ها، اصلاحیه‌ها، صورت‌جلسات، برنامه‌های اجرایی، گزارش‌های رسمی و سایر اسناد مورد تأیید طرفین، جزء لاینفک این قرارداد محسوب می‌شوند.
۳. هرگونه اصلاح، تغییر یا الحاق به این قرارداد صرفاً از طریق سند کتبی با امضای نمایندگان مجاز طرفین معتبر خواهد بود.
ماده ۴۰- امضا و لازم‌الاجرا شدن قرارداد
این قرارداد پس از مطالعه کامل مفاد آن و با علم و آگاهی طرفین نسبت به حقوق و تعهدات خود، در تاریخ .................. امضا شده و از همان تاریخ لازم‌الاجرا خواهد بود.
کارفرما
· نام شخص / شرکت: ..........................................
· نماینده مجاز: ..........................................
· سمت: ..........................................
· امضا و مهر:
تاریخ:
سرمایه‌گذار (شرکت پروژه)
· نام شخص / شرکت: ..........................................
· نماینده مجاز: ..........................................
· سمت: ..........................................
· امضا و مهر:
تاریخ:
شاهد اول
· نام و نام خانوادگی: ..........................................
· امضا:
شاهد دوم
· نام و نام خانوادگی: ..........................................
· امضا:

نتیجه‌گیری
این قرارداد با ساختار ۴۰ ماده‌ای، تمامی مراحل طراحی، تأمین مالی، ساخت، تأمین تجهیزات، نصب، راه‌اندازی، بهره‌برداری، نگهداری، بازگشت سرمایه، انتقال پروژه و خاتمه قرارداد را پوشش می‌دهد. این الگو برای پروژه‌های نیروگاهی، انرژی‌های تجدیدپذیر، آب و فاضلاب، حمل‌ونقل، شهرک‌های صنعتی، زیرساخت‌های لجستیکی، صنایع معدنی، خطوط تولید و سایر پروژه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت مناسب بوده و قابلیت سفارشی‌سازی متناسب با نیاز هر پروژه و الزامات قانونی را دارد.

پیوست‌های قرارداد BOT (Build – Operate – Transfer)
مقدمه
این پیوست‌ها جزء لاینفک قرارداد BOT بوده و از نظر حقوقی دارای همان اعتبار متن اصلی قرارداد هستند. در صورت وجود هرگونه تعارض میان مفاد پیوست‌ها و متن قرارداد، ترتیب اولویت اسناد مطابق ماده ۴ قرارداد خواهد بود.
پیوست شماره ۱
شرح خدمات و محدوده پروژه (Scope of Work)
· معرفی پروژه
· اهداف پروژه
· محدوده خدمات
· ظرفیت پروژه
· محل اجرا
· محدوده مسئولیت‌های کارفرما
· محدوده مسئولیت‌های سرمایه‌گذار
· محدوده مستثنیات پروژه
پیوست شماره ۲
مطالعات امکان‌سنجی (Feasibility Study)
· مطالعات فنی
· مطالعات اقتصادی
· مطالعات مالی
· مطالعات بازار
· مطالعات زیست‌محیطی
· تحلیل ریسک
· نتیجه‌گیری و توجیه‌پذیری پروژه
پیوست شماره ۳
مدل مالی پروژه
· میزان سرمایه‌گذاری
· منابع تأمین مالی
· آورده سرمایه‌گذار
· تسهیلات بانکی
· پیش‌بینی درآمد
· هزینه‌های ساخت
· هزینه‌های بهره‌برداری
· دوره بازگشت سرمایه
· نرخ بازده داخلی (IRR)
· ارزش فعلی خالص (NPV)
· تحلیل حساسیت
پیوست شماره ۴
برنامه تأمین مالی
· برنامه پرداخت سرمایه
· زمان جذب منابع
· تسهیلات مالی
· برنامه بازپرداخت
· جریان نقدی پروژه
پیوست شماره ۵
مشخصات فنی پروژه
· مشخصات طراحی
· ظرفیت
· استانداردها
· فناوری مورد استفاده
· تجهیزات اصلی
· مشخصات بهره‌برداری
پیوست شماره ۶
نقشه‌ها و مدارک مهندسی
· نقشه‌های پایه
· نقشه‌های اجرایی
· نقشه‌های معماری
· نقشه‌های سازه
· نقشه‌های برق
· نقشه‌های مکانیک
· نقشه‌های ابزار دقیق
پیوست شماره ۷
برنامه زمان‌بندی پروژه
· طراحی
· تأمین مالی
· خرید تجهیزات
· ساخت
· نصب
· راه‌اندازی
· بهره‌برداری
· انتقال پروژه
پیوست شماره ۸
برنامه خرید و تأمین تجهیزات
· فهرست تجهیزات
· برنامه خرید
· منابع تأمین
· برنامه حمل
· زمان تحویل
پیوست شماره ۹
برنامه ساخت
· تجهیز کارگاه
· عملیات اجرایی
· نصب تجهیزات
· کنترل پیشرفت
· تحویل موقت
پیوست شماره ۱۰
برنامه کنترل کیفیت (Quality Plan)
· استانداردهای کیفیت
· روش‌های کنترل
· مسئولیت‌ها
· مستندسازی کیفیت
· اقدامات اصلاحی
پیوست شماره ۱۱
برنامه بازرسی و آزمون (ITP)
· مراحل بازرسی
· آزمون‌های عملکرد
· معیارهای پذیرش
· مسئول بازرسی
· گزارش آزمون
پیوست شماره ۱۲
برنامه مدیریت ریسک
· شناسایی ریسک‌ها
· ارزیابی ریسک
· برنامه پاسخ به ریسک
· برنامه کاهش ریسک
· مسئولیت‌ها
پیوست شماره ۱۳
برنامه ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست (HSE)
· سیاست HSE
· ارزیابی مخاطرات
· تجهیزات ایمنی
· آموزش کارکنان
· مدیریت بحران
پیوست شماره ۱۴
برنامه بهره‌برداری
· روش بهره‌برداری
· ظرفیت تولید یا خدمت
· کنترل عملکرد
· گزارش‌های بهره‌برداری
· مدیریت انرژی
پیوست شماره ۱۵
برنامه نگهداری و تعمیرات (PM)
· تعمیرات پیشگیرانه
· تعمیرات اصلاحی
· سرویس‌های دوره‌ای
· مدیریت قطعات یدکی
· سوابق تعمیرات
پیوست شماره ۱۶
شاخص‌های عملکرد (KPI)
· دسترس‌پذیری تجهیزات
· راندمان
· ظرفیت عملیاتی
· کیفیت محصول یا خدمت
· زمان توقف
· مصرف انرژی
· هزینه نگهداری
· رضایت کارفرما
پیوست شماره ۱۷
فهرست دارایی‌های پروژه
· ساختمان‌ها
· تجهیزات
· ماشین‌آلات
· تأسیسات
· نرم‌افزارها
· دارایی‌های جانبی
پیوست شماره ۱۸
برنامه انتقال پروژه
· زمان انتقال
· نحوه تحویل
· آموزش کارفرما
· انتقال اسناد
· انتقال تجهیزات
· انتقال دارایی‌ها
پیوست شماره ۱۹
برنامه آموزش
· آموزش بهره‌برداری
· آموزش تعمیرات
· آموزش ایمنی
· آموزش نرم‌افزارها
· آموزش مدیریت پروژه
پیوست شماره ۲۰
بیمه‌نامه‌ها
· بیمه تمام‌خطر
· بیمه مسئولیت
· بیمه تجهیزات
· بیمه کارکنان
· سایر بیمه‌ها
پیوست شماره ۲۱
ضمانت‌نامه‌های بانکی
· حسن انجام تعهدات
· پیش‌پرداخت (در صورت وجود)
· تضمین بهره‌برداری
· سایر تضامین
پیوست شماره ۲۲
گزارش پیشرفت پروژه
· پیشرفت فیزیکی
· پیشرفت مالی
· مشکلات اجرایی
· اقدامات اصلاحی
· درصد پیشرفت
پیوست شماره ۲۳
درخواست تغییر پروژه (Change Order)
· شرح تغییر
· علت
· آثار مالی
· آثار زمانی
· تأیید طرفین
پیوست شماره ۲۴
گزارش عدم انطباق (NCR)
· شرح مغایرت
· علت
· مسئول
· اقدام اصلاحی
· نتیجه
پیوست شماره ۲۵
درخواست اقدام اصلاحی (CAR)
· موضوع
· علت ریشه‌ای
· برنامه اصلاح
· مسئول اجرا
· نتیجه نهایی
پیوست شماره ۲۶
صورت‌جلسه تحویل موقت
· تاریخ
· وضعیت پروژه
· نواقص احتمالی
· برنامه رفع نواقص
· امضای طرفین
پیوست شماره ۲۷
صورت‌جلسه تحویل قطعی
· تأیید رفع نواقص
· تأیید عملکرد
· انتقال مسئولیت
· تحویل رسمی پروژه
پیوست شماره ۲۸
فرم ارزیابی عملکرد پروژه
شاخص‌های ارزیابی
· کیفیت طراحی
· کیفیت اجرا
· رعایت زمان‌بندی
· رعایت بودجه
· عملکرد بهره‌برداری
· ایمنی
· کیفیت نگهداری
· میزان تحقق اهداف پروژه
امتیاز کل: ..............................
نتیجه ارزیابی:
☐ بسیار مطلوب
☐ مطلوب
☐ قابل قبول
☐ نیازمند بهبود
☐ نامطلوب
پیوست شماره ۲۹
فرم تسویه‌حساب نهایی
· سرمایه‌گذاری انجام‌شده
· درآمد حاصل از بهره‌برداری
· مطالبات
· بدهی‌ها
· هزینه‌های نهایی
· مانده حساب
· مفاصاحساب
پیوست شماره ۳۰
صورت‌جلسه خاتمه و انتقال نهایی پروژه
این صورت‌جلسه پس از پایان مدت قرارداد تنظیم می‌شود و شامل موارد زیر است:
· پایان دوره بهره‌برداری
· انتقال کامل پروژه
· تحویل تجهیزات و دارایی‌ها
· تحویل اسناد فنی و مالی
· انتقال مجوزهای قابل انتقال
· آزادسازی ضمانت‌نامه‌ها (در صورت تحقق شرایط)
· تسویه‌حساب نهایی
· صدور مفاصاحساب
· خاتمه رسمی قرارداد
امضای کارفرما
نام:
سمت:
امضا:
امضای سرمایه‌گذار
نام:
سمت:
امضا:
جمع‌بندی
این مجموعه شامل ۳۰ پیوست تخصصی است که تمامی مراحل مطالعات امکان‌سنجی، تأمین مالی، طراحی، ساخت، تأمین تجهیزات، کنترل کیفیت، بهره‌برداری، نگهداری، مدیریت ریسک، ارزیابی عملکرد، انتقال پروژه و خاتمه قرارداد را پوشش می‌دهد. این پیوست‌ها برای پروژه‌های نیروگاهی، آب و فاضلاب، حمل‌ونقل، بنادر، فرودگاه‌ها، شهرک‌های صنعتی، مراکز لجستیکی، انرژی‌های تجدیدپذیر، خطوط تولید صنعتی، مجتمع‌های خدماتی و سایر پروژه‌های مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) طراحی شده‌اند و قابلیت سفارشی‌سازی متناسب با الزامات هر پروژه را دارند. تولیدآفرینان اولین پلتفرم خدمات حوزه تولید در ایران . 
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